
แบบ ปร.5

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานทาง 357,522.59                  1.4019 501,210.92                    ระยะเวลาด าเนินการ
60  วัน

สรุป 501,210.92                    
501,000.00                   

ตัวอักษร   
ตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

     (.....................................................................)

   กรรมการก าหนดราคากลาง      
                                (นางสาวอรัญญาพร  เสาวรัจ)                                   
                                 กรรมการก าหนดราคากลาง      

    (นายอดิศักด์ิ  เหมทานนท)์                                   

สรุปผลการก าหนดราคากลาง                                    
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน   
ประเภทงาน   
สถานที่กอ่สร้าง   

ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายหัวสะพานคลองกลาย-ตลาดอาทิตย์
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า
งานทาง
หมู่ที่ 1  บ้านโรงเหล็ก  ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                        
21-เม.ย.-60

ราคากลางที่ก าหนด

วันที่

รายการ FACTOR  Fล าดับที่

รวมราคาค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งสิน

ห้าแสนหน่ึงพันบาทถ้วน

(.....................................................................)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(..............................................................)                      

เฉล่ียราคาประมาณ   

   -  คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยดึถอืประมาณการนี้เป็นราคากลาง จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ขนาดหรือเนื้อที่งาน  

(นายIณรงค์ศักด์ิ  แซ่ทั่ง)


