
แบบ ปร.5

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานทาง 383,085.47                  1.4019 537,047.53                    ระยะเวลาด าเนินการ
60  วัน

สรุป 537,047.53                    
537,000.00                   

ตัวอักษร   
800.00                        ตารางเมตร

671.25 บาท/ตารางเมตร

     (.....................................................................)

                                 กรรมการก าหนดราคากลาง      

ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(.....................................................................)

เฉล่ียราคาประมาณ   

   -  คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยดึถอืประมาณการนี้เป็นราคากลาง จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ขนาดหรือเนื้อที่งาน  

งานทาง
หมู่ที่ 5  บ้านทอนผักกดู  ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                        
21-เม.ย.-60

ราคากลางที่ก าหนด

วันที่

รายการ FACTOR  Fล าดับที่

รวมราคาค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งสิน

สรุปผลการก าหนดราคากลาง                             
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน   
ประเภทงาน   
สถานที่กอ่สร้าง   

ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายคลองนัน-ควนประสิทธิ์
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(..............................................................)                      
    (นายอดิศักด์ิ  เหมทานนท)์                                   
   กรรมการก าหนดราคากลาง      

                                (นางสาวอรัญญาพร  เสาวรัจ)                                   

(นายIณรงค์ศักด์ิ  แซ่ทั่ง)


